
令和7年11月更新 「区部配水本管工事」の発注予定及び案内図の掲載

- ※ 23区内における配水本管工事の発注予定及び案内図を掲載します。掲載内容に関するお問い合わせはご遠慮願います。
- ※ 案内図は概ね3ヶ月後の公表予定案件までを掲載しています。
- ※ 下記内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。
- ※ 内容に変更が生じた場合は、随時内容を更新します。

番号	工事件名	施工場所	概要	工期	入札及び契約方法	公表予定時期
1	【局】葛飾区南水元二丁目地先送水管(2200mm)既設管内充填工事	葛飾区	排水室撤去 1箇所、使用廃止管Φ2200 L=206m	180日間	C40: 希望制指名競争入札	第3四半期(10月~12月)
2	【局】葛飾区南水元四丁目地先から同区新宿六丁目地先間送水管 (1800mm)既設さや管内配管工事	葛飾区	既設さや管内配管 Φ1800(既設管Φ2200)L=1,125m、立坑築造(Φ5.5m、3.5m×8.5mライナープレート)2箇所、(4.1m×8.4m鋼矢板)1箇所	880日間	C10: 一般競争入札	第4四半期(1月~3月)
3	【局】中央区日本橋茅場町一丁目地先から同区日本橋小網町地先間配水本管(400mm)既設さや管内配管工事	中央区	既設さや管内配管エ Φ400(既設管Φ600)L=56.7m	260日間	C40: 希望制指名競争入札	第4四半期(1月~3月)
4	【局】中央区日本橋久松町地先から同区東日本橋一丁目地先間配水本管(600mm)既設さや管内配管工事及び布設替工事	中央区	既設さや管内配管 Φ600(既設管Φ800)L=221m、立坑築造5箇所、開削工 Φ600 L=10.9m	490日間	C10: 一般競争入札	第4四半期(1月~3月)
5	【局】足立区西新井二丁目地先から同区西新井一丁目地先間配水本管 (500mm)布設替工事	足立区	開削工Φ500 L=185m	280日間	C40: 希望制指名競争入札	11月
6	【局】足立区舎人二丁目地先配水本管(400mm)布設替工事	足立区	開削工Φ400 L=400m	330日間	C40: 希望制指名競争入札	12月
7	【局】大田区東海三丁目地先から同区東海六丁目地先間配水本管(400mm) 既設さや管内配管及び布設替工事	大田区	既設さや管内配管Φ400(既設さや管Φ600)L=215m、立坑築造4箇所、開削工Φ 400 L=140m	350日間	C10: 一般競争入札	12月
8	【局】葛飾区水元四丁目地先配水本管(500mm)既設さや管内配管工事	葛飾区	既設さや管内配管Φ500(既設管Φ700)L=310m	400日間	C40: 希望制指名競争入札	12月
9	【局】杉並区今川三丁目地先配水本管(600mm)布設替工事	杉並区	開削工Φ600 L=200m	300日間	C40: 希望制指名競争入札	12月

番号	工事件名	施工場所	概要	工期	入札及び契約方法	公表予定時期
10	【局】板橋区赤塚七丁目地先配水本管(500mm)布設替工事	板橋区	開削工 Ф 500 L=254m	240日間	C40: 希望制指名競争入札	11月
11	【局】足立区花畑四丁目地先から同区花畑三丁目地先間配水本管(500mm) 布設替工事	足立区	開削工 Ф 500 L=410m	320日間	C10: 一般競争入札	第4四半期(1月~3月)
12	【局】中野区大和町一丁目地先から同区野方二丁目地先間配水本管 (350mm)既設さや管内配管工事	中野区	既設さや管内配管Φ350(既設さや管Φ500)L=380m、立坑築造3箇所	440日間	C10: 一般競争入札	第4四半期(1月~3月)
13	【局】北区赤羽西六丁目地先配水本管(700mm~500mm)既設さや管内配管 及び布設替工事	北区	既設さや管内配管Φ600(既設管Φ700)L=103m、既設さや管内配管Φ500(既設管Φ700)L=369m、開削工 Φ700 L=2m、Φ600 L=23m、Φ500 L=33m、立坑築造8箇所	600日間	C10: 一般競争入札	第4四半期(1月~3月)
14	【局】文京区千石二丁目地先から同区白山四丁目地先間配水本管(400mm~300mm)布設替及び既設さや管内配管工事	文京区	開削工Φ400 L=169m、既設さや管内配管Φ350(既設さや管Φ500)L=84m、立坑 築造2箇所	320日間	C40: 希望制指名競争入札	第4四半期(1月~3月)
15	【局】港区海岸三丁目地先配水本管(800mm)撤去工事(その1)	港区	開削工Φ800 撤去 L=100m	360日間	C40: 希望制指名競争入札	第4四半期(1月~3月)
16	【局】北区東十条四丁目地先から同区東十条一丁目地先間配水本管 (700mm・600mm)既設さや管内配管工事	北区	既設さや管内配管中700PN L=577m、中600SDF L=105m(既設さや管中800)、立 坑築造 10か所	550日間	C10: 一般競争入札	第4四半期(1月~3月)
17	【局】江東区猿江一丁目地先から同区扇橋一丁目地先間外1か所配 水本管(600mm・500mm)布設替工事	江東区	開削工Φ600 布設替 L=120m、開削工Φ500 布設替 L=60m	290日間	C40: 希望制指名競争入札	第4四半期(1月~3月)
18	【局】江東区辰巳二丁目地先配水本管(800mm~400mm)既設さや管内配管工事	江東区	既設さや管内配管Φ800SP(既設さや管Φ1200) L=315m、Φ700PN(既設さや管Φ1200) L=545m、、Φ400SDF(既設さや管Φ600) L=50m、立坑築造6か所(鋼矢板、ライナープレート土留)	590日間	C10: 一般競争入札	第4四半期(1月~3月)
19	【局】豊島区南長崎二丁目地先から同区南長崎一丁目地先間外1箇 所配水本管(900mm・500mm)既設さや管内配管及び新設工事	豊島区	既設さや管内配管Φ900(既設管Φ1800、Φ1500)L=620m、開削Φ500 L=190m、立坑築造3か所(鋼矢板□6.0m×4.0m、鋼矢板□8.0m×4.3m、ライナープレート円形Φ5.0m)	690日間	C10: 一般競争入札	第3四半期(10月~12月)
20	【局】豊島区目白四丁目地先配水本管(500mm)新設工事	豊島区	開削工Φ500 L=160m	270日間	C40: 希望制指名競争入札	第4四半期(1月~3月)
21	【局】杉並区高円寺北四丁目地先配水本管(500mm)新設工事	杉並区	開削工Φ500 L=270m	360日間	C10: 一般競争入札	第4四半期(1月~3月)

番号	工事件名	施工場所	概要	工期	入札及び契約方法	公表予定時期
22	【局】板橋区小茂根五丁目地先から同区小茂根三丁目地先間配水本管(500mm)布設替工事	板橋区	開削工Φ500 L=425m	530日間	C10: 一般競争入札	第4四半期(1月~3月)
23	【局】世田谷区成城二丁目地先から同区砧八丁目地先間配水本管 (500mm)既設管内配管工事	世田谷区	既設管内配管Φ500(既設管Φ600) L=430m	380日間	C10: 一般競争入札	第4四半期(1月~3月)
24	【局】世田谷区船橋二丁目地先から大蔵給水所間送水管(900mm)新設工事	世田谷区	推進工中900(さや管中1200)L=840m、立坑築造3箇所	730日間	C10: 一般競争入札	第4四半期(1月~3月)
25	【局】江東区東砂六丁目地先旧工業用水道管(1350mm)安全対策工事	江東区	既設管充填工事 Ф1350 L=115m	70日間	C40: 希望制指名競争入札	第3四半期(10月~12月)
26	【局】足立区千住曙町地先から墨田区京島三丁目地先間旧工業用水 道管(1100mm・1000mm)安全対策工事	足立区	既設管充填工事 Ф1100·1000 L=3536m	230日間	C40: 希望制指名競争入札	第4四半期(1月~3月)
27	【局】世田谷上用賀二丁目地先配水本管(900・700mm)既設さや管内配管及び布設替工事	世田谷区	開削工中700 L=142.2m、既設さや管内配管中700(既設管中900)L=203.1m、立坑 築造3箇所	450日間	C10: 一般競争入札	第4四半期(1月~3月)
28	【局】目黒区南三丁目地先から同区南一丁目地先間配水本管 (700mm)既設さや管内配管工事	目黒区	既設さや管内配管 Φ700(既設管 Φ800) L=210m、立坑築造3箇所(ライナープレート円形 Φ3.0m、鋼矢板口2.8m×3.6m、鋼矢板口2.0m×4.8m)	420日間	C40: 希望制指名競争入札	第3四半期(10月~12月)



蕮

飾

区 南 水 元

目

地先送水管

 $\overline{}$ 2


2

0

0 m

m

1



「地図使用承認 昭文社」

事 業 別

配水施設工事 第2751200号


工事件名

図 面 種 別


案内図


図 面 枚 数

1/1




「地図使用承認 昭文社」






配か 水ら


本管




「地図使用承認 昭文社」



「地図使用承認 昭文社」



「地図使用承認 昭文社」



事 業 別

配水施設工事 第2864300号

工事件名


配水本管(600㎜)布設替工事杉並区今川三丁目地先

図面種別


案内図

図面枚数


1




「地図使用承認 昭文社」




「地図使用承認 昭文社」




「地図使用承認 昭文社」




「地図使用承認 昭文社」





「地図使用承認 昭文社」



事業別

配水施設工事 第2746700号

工事件名


配北 水区 本東 管十 ()条 7 四 0 丁 0 目 mm地 • 先 6 カコ 0ら 0 同 三 東 氏 設条 さー や丁管目 内地 配先 管間 工


図面種別


案内図


図面枚数


1






















「地図使用承認 昭文社」




(1350 m 江東区東砂六-


m)安全対策工事 丁目地先旧工業用水道管

「地図使用承認 昭文社」



「地図使用承認 昭文社」





「地図使用承認 昭文社」