

| No. 85 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|-------------|
| 契約年度 | 令和2年度 | | 契約年度 | 令和3年度 | | 契約年度 | 令和4年度 | | 契約年度 | 令和5年度 | | 契約年度 | 令和6年度 | |
| 契約件名 | 令和2年度多摩地区配水管 附属設備等調査業務委託（その1） | | 契約件名 | 令和3年度多摩地区配水管 附属設備等調査業務委託（その1） | | 契約件名 | 令和4年度多摩地区配水管 附属設備等調査業務委託（その1） | | 契約件名 | 令和5年度多摩地区配水管 附属設備等調査業務委託（その1） | | 契約件名 | 令和6年度多摩地区配水管 附属設備等調査業務委託（その1） | |
| 契約番号 | 31水経契第1487号 | | 契約番号 | 02水経契第1507号 | | 契約番号 | 03水多調管契第273号 | | 契約番号 | 04水経契第1344号 | | 契約番号 | 05水経契第1360号 | |
| 入札（見積）日 | 令和2年2月28日 | | 入札（見積）日 | 令和3年3月2日 | | 入札（見積）日 | 令和4年2月21日 | | 入札（見積）日 | 令和5年2月17日 | | 入札（見積）日 | 令和6年2月19日 | |
| 契約額（税込） | 90,750,000円 | | 契約額（税込） | 82,500,000円 | | 契約額（税込） | 46,200,000円 | | 契約額（税込） | 56,100,000円 | | 契約額（税込） | 39,710,000円 | |
| 契約者名 | 株式会社進日本工業 | | 契約者名 | 株式会社進日本工業 | | 契約者名 | 株式会社進日本工業 | | 契約者名 | 株式会社進日本工業 | | 契約者名 | 日昇工業株式会社 | |
| 入札（見積）参加者名 | | 入札（見積）金額 |
| 1 | 株式会社進日本工業 | 82,500,000円 | 1 | 株式会社進日本工業 | 75,000,000円 | 1 | 株式会社進日本工業 | 42,000,000円 | 1 | 株式会社進日本工業 | 51,000,000円 | 1 | 日昇工業株式会社 | 36,100,000円 |
| 2 | フジ地中情報株式会社 | 辞退 | 2 | | | 2 | 日昇工業株式会社 | 46,400,000円 | 2 | | | 2 | 株式会社進日本工業 | 57,260,800円 |
| 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | |
| 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | |
| 6 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | |
| 7 | | | 7 | | | 7 | | | 7 | | | 7 | | |
| 8 | | | 8 | | | 8 | | | 8 | | | 8 | | |
| 9 | | | 9 | | | 9 | | | 9 | | | 9 | | |
| 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | |
| 11 | | | 11 | | | 11 | | | 11 | | | 11 | | |
| 12 | | | 12 | | | 12 | | | 12 | | | 12 | | |
| 13 | | | 13 | | | 13 | | | 13 | | | 13 | | |
| 14 | | | 14 | | | 14 | | | 14 | | | 14 | | |
| 15 | | | 15 | | | 15 | | | 15 | | | 15 | | |

記 事

- 各入札（見積）金額は、税抜である。
- 複数回入札（見積）を行った場合には、各者の最終的な入札（見積）金額等を表示