訂正後

市場単価方式による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

\$7.5h-	区分	現場閉所		交替制	
名称		月単位	通期	月単位	通期
鉄筋工		1.04	1.02	1.04	1.02
ガス圧接工		1.03	1.02	1.03	1.02
) b 1	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
インターロッキングブロック工	撤去	1.04	1.02	1.04	1.02
Pセミ井	設置	1.01	1.00	1.01	1.00
防護柵設置工(ガードレール)	撤去	1.04	1.02	1.04	1.02
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [設置	1.01	1.00	1.01	1.00
防護柵設置工(ガードパイプ)	撤去	1.04	1.02	1.04	1.02
14-3#.hm = 1.59 - / LH by +- +- +- 1.50	設置	1.04	1.02	1.04	1.02
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	撤去	1.04	1.02	1.04	1.02
防護柵設置工(落石防護柵)		1.01	1.01	1.01	1.01
防護柵設置工(落石防止網)		1.02	1.01	1.02	1.01
W 114 345 341 111	設置	1.01	1.00	1.00	1.00
道路標識設置工	撤去・移設	1.03	1.02	1.03	1.01
¥86/1 = 46-38 =	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
道路付属物設置工	撤去	1.04	1.02	1.04	1.02
法面工		1.02	1.01	1.02	1.01
吹付枠工		1.03	1.01	1.03	1.01
鉄筋挿入工(ロックボルト工)		1.03	1.02	1.03	1.01
₩ Пд L++ +b →	植樹	1.04	1.02	1.04	1.02
道路植栽工	剪定	1.04	1.02	1.04	1.02
公園植栽工		1.04	1.02	1.04	1.02
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.02	1.01	1.02	1.01
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.04	1.02	1.04	1.02
橋面防水工		1.01	1.01	1.01	1.01
薄層カラー舗装工		1.01	1.00	1.01	1.00
グルービング工		1.01	1.00	1.01	1.00
軟弱地盤処理工		1.02	1.01	1.02	1.01
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)		1.01	1.01	1.01	1.01
硬質塩化ビニル管設置工		1.02	1.01	1.02	1.01
リブ付硬質塩化ビニル管設置工		1.02	1.01	1.02	1.01
71 46 746	人力施工	1.04	1.02	1.04	1.02
砂基礎工	機械施工	1.04	1.02	1.04	1.02

訂正前

市場単価方式による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

AT THE	区分	現場閉所		交替制	
名称		月単位	通期	月単位	通期
鉄筋工		1.04	1.02	1.04	1.02
ガス圧接工		1.03	1.02	1.03	1.02
	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
インターロッキングブロック工	撤去	1.04	1.02	1.04	1.02
D-3#4Ⅲ□□.PR → / >> 、	設置	1.01	1.00	1.01	1.00
防護柵設置工(ガードレール)	撤去	1.04	1.02	1.04	1.02
防護柵設置工(ガードパイプ)	設置	1.01	1.00	1.01	1.00
別護柵改直工(ガードバイフ)	撤去	1.04	1.02	1.04	1.02
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	設置	1.04	1.02	1.04	1.02
	撤去	1.04	1.02	1.04	1.02
防護柵設置工(落石防護柵)		1.01	1.01	1.01	1.01
防護柵設置工(落石防止網)		1.02	1.01	1.02	1.01
道路標識設置工	設置	1.01	1.00	1.00	1.00
坦 姆宗戚以但 J.	撤去・移設	1.03	1.02	1.03	1.01
	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
道路付属物設置工	撤去	1.04	1.02	1.04	1.02
法面工		1.02	1.01	1.02	1.01
吹付枠工		1.03	1.01	1.03	1.01
鉄筋挿入工(ロックボルト工)		1.03	1.02	1.03	1.01
道路植栽工	植樹	1.04	1.02	1.04	1.02
但附他权工	剪定	1.04	1.02	1.04	1.02
公園植栽工		1.04	1.02	1.04	1.02
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.02	1.01	1.02	1.01
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.04	1.02	1.04	1.02
橋面防水工		1.01	1.01	1.01	1.01
薄層カラー舗装工		1.01	1.00	1.01	1.00
グルービング工		1.01	1.00	1.01	1.00
軟弱地盤処理工		1.02	1.01	1.02	1.01
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)		1.01	1.01	1.01	1.01

(別紙1)市場単価及び土木工事標準単価の補正係数 訂正表

1						
現場閉所交替制			六	扶 生I	67 17-63	
名称	区分	月単位	通期	月単位	通期	
	1.44.7					
砕石基礎工	人力施工	1.04	1.02	1.04	1.02	
		1.04	1.02	1.04	1.02	
組立マンホール設		1.03	1.02	1.03	1.01	
小型マンホール		1.01	1.00	1.01	1.00	
	ます設置工	1.01	1.00	1.01	1.00	
取付管およびます記		1.02	1.01	1.02	1.01	
	び支管取付工					

訂正後

土木工事標準単価方式による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

名 称	区分	現場閉所		交替制	
石柳		月単位	通期	月単位	通期
排火生物11571年1	機械	1.03	1.02	1.03	1.01
構造物取壊し工	人力	1.04	1.02	1.04	1.02
排水構造物工		1.04	1.02	1.03	1.02
区画線設置 区画線消去		1.04	1.02	1.04	1.02
高視認性区画線設置 高視認性区画線消去		1.04	1.02	1.04	1.02
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.03	1.02	1.02	1.01
橋梁塗装工		1.03	1.01	1.03	1.01
コンクリートブロック積工		1.04	1.02	1.03	1.02
鋼製排水溝設置工		1.04	1.02	1.04	1.02
表面被覆工	固定足場	1.02	1.01	1.02	1.01
(コンクリート保護塗装)	高所作業車	1.02	1.01	1.02	1.01
ま売んヨエ	固定足場	1.04	1.02	1.04	1.02
表面含浸工	高所作業車	1.04	1.02	1.03	1.02
市生体外、15年7	固定足場	1.04	1.02	1.04 1.02	1.02
連続繊維シート補強工	高所作業車	1.04	1.02	1.03	1.02
剥落防止工	固定足場	1.04	1.02	1.04	1.02
(アラミドメッシュ)	高所作業車	1.04	1.02	1.03	1.02
漏水対策材設置工	固定足場	1.04	1.02	1.04	1.02
海水 刈束	高所作業車	1.04	1.02	1.03	1.02
防草シート設置工		1.03	1.01	1.03	1.01
紫外線硬化型 FRP シート設置工	固定足場	1.02	1.01	1.02	1.01
(ポリエステル樹脂)	高所作業車	1.01	1.01	1.01	1.01
塗膜除去工		1.04	1.02	1.04	1.02
バキュームブラスト工		1.01	1.01	1.01	1.00
光的口针体乳鬼工	設置	1.01	1.00	1.01	1.00
道路反射鏡設置工	撤去	1.04	1.02	1.04	1.02
仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)		1.04	1.02	1.04	1.02
機械式継手工		1.04	1.02	1.04	1.02
ノンコーキング式 コンクリートひび割れ誘発目地設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
FRP 製格子状パネル設置工		1.00	1.00	1.00	1.00
侵食防止用植生マット工(養生マット工)		1.04	1.02	1.04	1.02
支承金属溶射工		1.04	1.02	1.04	1.02
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工		1.03	1.02	1.03	1.02

訂正前

土木工事標準単価方式による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

At the	区分	現場閉所		交替制	
名称 		月単位	通期	月単位	通期
# VP ## TET IZ)	機械	1.03	1.02	1.03	1.01
構造物取壊し工	人力	1.04	1.02	1.04	1.02
排水構造物工		1.04	1.02	1.03	1.02
区画線設置 区画線消去		1.04	1.02	1.04	1.02
高視認性区画線設置 高視認性区画線消去		1.04	1.02	1.04	1.02
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.03	1.02	1.02	1.01
橋梁塗装工		1.03	1.01	1.03	1.01
コンクリートブロック積工		1.04	1.02	1.03	1.02
鋼製排水溝設置工		1.04	1.02	1.04	1.02
表面被覆工	固定足場	1.02	1.01	1.02	1.01
(コンクリート保護塗装)	高所作業車	1.02	1.01	1.02	1.01
ナアムコー	固定足場	1.04	1.02	1.04	1.02
表面含浸工	高所作業車	1.04	1.02	1.03	1.02
V+ /+ /44/// 1-1-7/	固定足場	1.04	1.02	1.04	1.02
連続繊維シート補強工	高所作業車	1.04	1.02	1.03	1.02
剥落防止工	固定足場	1.04	1.02	1.04	1.02
(アラミドメッシュ)	高所作業車	1.04	1.02	1.03	1.02
漏水対策材設置工	固定足場	1.04	1.02	1.04	1.02
	高所作業車	1.04	1.02	1.03	1.02
防草シート設置工		1.03	1.01	1.03	1.01
紫外線硬化型 FRP シート設置工	固定足場	1.02	1.01	1.02	1.01
(ポリエステル樹脂)	高所作業車	1.01	1.01	1.01	1.01
塗膜除去工		1.04	1.02	1.04	1.02
バキュームブラスト工		1.01	1.01	1.01	1.00
道路反射鏡設置工	設置	1.01	1.00	1.01	1.00
	撤去	1.04	1.02	1.04	1.02
仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)		1.04	1.02	1.04	1.02
機械式継手工		1.04	1.02	1.04	1.02
ノンコーキング式 コンクリートひび割れ誘発目地設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
FRP 製格子状パネル設置工		1.00	1.00	1.00	1.00
侵食防止用植生マット工(養生マット工)		1.04	1.02	1.04	1.02
支承金属溶射工		1.04	1.02	1.04	1.02
耐圧ポリエチレンリプ管(ハウエル管)設置工		1.03	1.02	1.03	1.02