

「多摩地区配水本管工事」の発注予定及び案内図の掲載

※ 多摩地区内における配水本管工事の発注予定及び案内図を掲載します。掲載内容に関するお問い合わせはご遠慮願います。

※ 案内図は概ね3ヶ月後の公表予定案件までを掲載しています。

※ 下記内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。

※ 内容に変更が生じた場合は、随時内容を更新します。

| 番号 | 工事件名 | 施工場所 | 概要 | 工期 | 入札及び契約方法 | 公表予定期 |
|----|---|------|--|-------|----------------|--------------|
| 1 | 【局】八王子市片倉町1318番地先から同市片倉町1345番地先間配水本管(400mm)新設工事 | 八王子市 | 開削 Φ400 新設L=479m | 260日間 | C40: 希望制指名競争入札 | 第4四半期(1月～3月) |
| 2 | 【局】町田市玉川学園一丁目地先配水本管(500mm)撤去工事 | 町田市 | 開削 Φ500 撤去L=442m | 220日間 | C40: 希望制指名競争入札 | 1月 |
| 3 | 【局】青梅市新町五丁目地先から同市新町四丁目地先間配水本管(500mm・450mm)新設工事 | 青梅市 | 開削 Φ500 新設L=810m | 470日間 | C10: 一般競争入札 | 1月 |
| 4 | 【局】八王子市中野山王一丁目地先配水本管(400mm)新設工事 | 八王子市 | 開削 Φ400 新設L=365m 推進 Φ600 新設L=128m さや管内配管 Φ400 新設L=128m | 520日間 | C10: 一般競争入札 | 1月 |
| 5 | 【局】三鷹市井口四丁目地先から同市井口一丁目地先間配水本管(400mm)新設工事 | 三鷹市 | 開削 Φ400 新設L=818m | 470日間 | C10: 一般競争入札 | 1月 |
| 6 | 【局】町田市本町田1786番地先から同市本町田2080番地先間配水本管(700mm)布設替工事 | 町田市 | 開削 Φ700 新設L=317m 撤去L=3m Φ600 新設L=1m 撤去L=681m Φ500 撤去L=76m | 550日間 | C10: 一般競争入札 | 第4四半期(1月～3月) |
| 7 | 【局】福生市武藏野台二丁目地先配水本管(600mm)布設替工事 | 福生市 | 開削 Φ600 L=380m | 380日間 | C10: 一般競争入札 | 1月 |

| 番号 | 工事件名 | 施工場所 | 概要 | 工期 | 入札及び契約方法 | 公表予定期 |
|----|---|------------|--|-------|----------------|--------------|
| 8 | 【局】調布市深大寺元町一丁目地先から同市深大寺元町二丁目地先間送水管(500mm)新設工事 | 調布市 | 開削工Φ500 L=140m 推進工Φ700 L=140m さや管内配管工Φ500 L=140m | 240日間 | C40: 希望制指名競争入札 | 第4四半期(1月~3月) |
| 9 | 【局】三鷹市大沢四丁目地先から調布西町給水所間送水管(600mm)新設工事 | 三鷹市 調布市 | 開削工Φ600 L=530m 推進工Φ800 L=410m さや管内配管工Φ600 L=410m | 550日間 | C10: 一般競争入札 | 第4四半期(1月~3月) |
| 10 | 【局】国分寺市泉町二丁目地先から同市西元町二丁目地先間配水管(400mm)新設工事 | 国分寺市 | 開削 Φ400 L=480m | 260日間 | C40: 希望制指名競争入札 | 第4四半期(1月~3月) |
| 11 | 【局】日野市栄町一丁目地先から同市大坂上一丁目地先間配水管(400mm)新設工事 | 日野市 | 開削 φ400 L=430m 推進 φ600 L=65m さや管内配管 φ400L=65m | 420日間 | C40: 希望制指名競争入札 | 第4四半期(1月~3月) |
| 12 | 【局】小金井市本町五丁目地先から同市前原町三丁目地先間外1か所配水管(400mm)新設工事 | 小金井市 | 開削 φ400 L=399m | 200日間 | C10: 一般競争入札 | 1月 |
| 13 | 【局】八王子市清川町31番地先から同市清川町7番地先間外1か所配水管(600mm・350mm)新設工事 | 八王子市 | 開削 Φ600 L=175m 開削 Φ350 L=175m 推進 Φ600(さや管φ800) L=40m | 220日間 | C40: 希望制指名競争入札 | 第4四半期(1月~3月) |
| 14 | 【局】武藏村山市神明二丁目地先から同市中藤四丁目地先間配水管(400mm)布設替及び配水小管布設替工事 | 武藏村山市 | 開削 Φ400 L=340m | 310日間 | C40: 希望制指名競争入札 | 第4四半期(1月~3月) |
| 15 | 【局】八王子市館町323番地先から同市館町115番地先間配水管(400mm)新設工事 | 八王子市 | 開削 Φ400 L=300m | 260日間 | C40: 希望制指名競争入札 | 第4四半期(1月~3月) |
| 16 | 【局】八王子市小比企町1272番地先から同市小比企町1210番地先間配水管(400mm)布設替工事 | 八王子市 | 開削 Φ400 L=240m | 210日間 | C40: 希望制指名競争入札 | 第4四半期(1月~3月) |

| 番号 | 工事件名 | 施工場所 | 概要 | 工期 | 入札及び契約方法 | 公表予定期 |
|----|--|------|----------------|-------|----------------|--------------|
| 17 | 【局】八王子市犬目町1084番地先から同市犬目町1052番地先間配水本管(600mm)布設替工事 | 八王子市 | 開削 Φ600 L=370m | 210日間 | C40: 希望制指名競争入札 | 第4四半期(1月~3月) |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |

事 業 別

工事件名

八王子市片倉町
地先間配水本管
(13318番地先から同市片倉町
400mm)新設工事

図面種別

案 内 図


図面枚数

1 / 1

八王子市

国道16号

工事施工区間



事 業 別

工事件名

撤去工事
町田市玉川学園一丁目地先本管（500mm）

図面種別

案 内 図

図面枚数

1 / 1



事業別

工事件名

青梅市新町五丁目地先から同市新町四丁目地先間
配水管本管(500mm・450mm)新設工事



図面種別

案内図

図面枚数

1 / 1

青梅市



事業別

工事件名


八王子市中野山王一丁目地先
配水管(400mm)新設工事

図面種別

案内図

図面枚数

1 / 1



事業別

工事件名

三鷹市井口四丁目から同市井口一丁目地先間
配水管(400mm)新設工事

案内図

図面枚数

1 / 1



事 業 別

工事件名

配同町
水市田
本本市
管町本
(田町
72001
087
m08
m)番地
番地先
布設間先
から
替工事


図面種別

案
内
図

図面枚数


1 / 1


町田市



| | |
|--------------|--------------------------------|
| 事業別 | |
| 工事件名 | 配福水生市武藏野台二丁目地先 (600m) 布設替工事 |
| 図面種別 | 案内図 |
| 図面枚数 | 1/1 |
| 凡例 | 工事箇所 |
| 「地図使用承認 昭文社」 | |

The map illustrates the location of construction work in Musashino City, Tokyo. A red line highlights the 'Construction Work Interval' (工事施工区間) between Musashino City and Hanyu City. The map includes labels for areas like Musashino City, Hanyu City, Kamehama 1-chome, Kamehama 2-chome, Kamehama 3-chome, and Tomonohara. A north arrow is also present.





事業別

工事件名

国分寺市泉町二丁目地先から同市西元町二丁目地先
間配水管本管(400mm)新設工事


図面種別

案内図

図面枚数


1 / 1


国分寺市




凡例

工事箇所







事 業 別

工 件 件 名


配水同武藏村山市中藤四丁目地先間
小管布設替工事
(400m) 布設替及び

案 内 図

図面枚数

1 / 1

武藏村山市



事 業 別

工事件名

八王子市館町323番地先から同市館町115番地
先間配水本管(400mm)新設工事


図面種別

案 内 図

図面枚数

1 / 1

八王子市



京王高尾線

狭間駅

工事施工区間

都道173号上館日野線(北野街道)

湯殿川

館町

事 業 別

工事件名

八王子市小比企町1272番地先から同市小比企町10番地先配水本管(400mm)布設替工事



図面種別

案 内 図


図面枚数

1 / 1

八王子市



東京都八王子市



事 業 別

工事件名

工事番号
八王子市犬目町1084番地先間配水管（600mm）布設替工事

図面種別

案 内 図

図面枚数

1 / 1

